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3.0.0. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego  

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 2017.1332) oświadczam, że projekt budowlany zamienny 
konstrukcji budynku klasztoru  o. Karmelitów Bosych wraz z częścią 
rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym działka nr 48/12 obr. Zwola, gm. 
Zaniemyśl woj. wielkopolskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowlanego zamiennego konstrukcji budynku klasztoru  o. 
Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym 
działka nr 48/12 obr. Zwola, Gm. Zaniemyśl woj. wielkopolskim. 

 

1.0.0. Podstawa opracowania 

[1] zlecenie na prace projektowe pomiędzy C.K.P. „ DEXBUD” Sp. z o.o. a 
Biuro Projektowe Jerzy Seroka, ul. Kamieńskiego 1/25 80-170 Gdańsk 

[2] Ustawa Prawo budowlane, wytyczne, warunki techniczne itp., 
[3] „Dokumentacja  geotechniczna określająca warunki  gruntowo-wodne 

dla projektu/budowy domu rekolekcyjnego” wykonana przez „GT 
Projekt” sp. z o.o.  Spółka komandytowa, ul. Świerzawska 1, 60-321 
Poznań, z maja 2007, 

[4] Projekt budowlany zamienny architektury przedmiotowej inwestycji z 
lipca 2018, 

[5] ustalenia technologiczno-funkcjonalne, 
[6] dane wyjściowe wielobranżowe do projektów budowlanych, 
[7] polskie normy, w tym: 
 

• PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji, 

• PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

• PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

• PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

• PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, 
   

2.0.0. Cel opracowania 

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji administracyjnej o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę.  
Projekt budowlany konstrukcyjny stanowi podstawę dla dalszych opracowań 
szczegółowych takich jak projekty wykonawcze, na podstawie których możliwe 
będzie prowadzenie prac budowlano-montażowych. Projekty wykonawcze należy 
opracować po uszczegółowieniu założeń technologicznych, instalacyjnych, 
wykonawczych. 
 

3.0.0. Zakres opracowania 

Projekt budowlany konstrukcji opracowano w zakresie wynikającym z 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
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25 kwietnia 2012r - „ W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego” (Dz. U. 2012.462) oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r z późniejszymi zmianami oraz PN-B-03007 „Konstrukcje budowlane. 
Dokumentacja techniczna”. 

 
Opracowanie obejmuje: 

 

•  Część opisową - opis techniczny do projektu budowlanego 
konstrukcyjnego z informacją BIOZ. 

 

•  Wyciąg z obliczeń statycznych - założenia przyjęte do obliczeń w 
zakresie obciążeń oraz podstawowe wyniki obliczeń statycznych 
elementów konstrukcyjnych. 

•  Cześć graficzną - zawierającą rysunki układów konstrukcyjnych 
obiektu. 

  
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem zamiennym 
architektury oraz projektami branżowymi. 

 

4.0.0. Zakres zmian 

4.1.0. Zmiany dotyczące budynku klasztoru 

Niniejsze opracowania swoim zakresem obejmuje  zmiany polegające na: 
 

• dobudowie do bryły klasztoru dźwigu osobowego i związane z tym 
roboty budowlane takie jak: 
 
- podbicie istniejących fundamentów, 
- prace rozbiórkowe, 
- zamurowania otworów okiennych, 
- wykonanie nowych otworów w ścianach zewnętrznych budynku, 
- wykonanie nowego żelbetowego szybu windy, 
 

• zaprojektowaniu konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne 
zlokalizowane na strychu budynku, 

• zaprojektowaniu  nowych otworów w stropie poz. +3.630. 
 

 

5.0.0. Konstrukcja szybu windy oraz roboty towarzyszące  

5.1.0. Informacje ogólne 
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Projektuje się dźwig osobowy w narożniku budynku w wewnętrznym 
dziedzińcu. Szyb windy będzie przylegał do ścian budynku klasztoru. Szyb windy 
zaprojektowano jako żelbetowy w technologii monolitycznej. 
 Ze względu na to, że szyb jest projektowany jako dostawiany do budynku 
klasztoru, który jest już wykonany w stanie surowym zachodzi konieczność 
wykonania dodatkowych prac umożliwiających komunikację pomiędzy windą a 
budynkiem. Dodatkowo szyb posadowiony jest poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów budynku klasztoru co wiąże się z konicznością podbicia 
istniejących fundamentów. 

 
 

5.1.1. Konstrukcja szybu  

Układ nośny szybu stanowią ściany żelbetowe, monolityczne gr. 20cm. 
Fundament obiektu stanowi płyta żelbetowa gr. 30cm. Zamknięcie przestrzeni 
szybu stanowi płyta żelbetowa stropowa gr. 15cm. Na płycie stropowej oparty 
jest dach drewniany wielopołaciowy. Zwieńczenie ścian szybu stanowią attyki 
żelbetowe. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową szybu dźwigu należy 
wykonać rozbiórki istniejących fundamentów krużganków w zakresie kolizji z 
projektowanym obiektem. Ze względu na posadowienie szybu windy poniżej 
poziomu istniejący fundamentów budynku klasztoru należy wykonać ich 
podbicie, tak aby poziom posadowienia budynku i szybu był taki sam. Podbicie 
wykonać odcinkami nie większymi niż 50cm, wykonując je mijankowo tj. 50cm 
wykopu, przerwa 50cm oraz kolejny wykop 50cm. Betonować sukcesywnie nie 
pozostawiając wykopów bez zabetonowania. Grunt z obszarów pomiędzy 
odcinkami zabetonowanymi można usunąć po uzyskaniu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie równej min. 50% wartości gwarantowanej. Podbicie 
należy wykonać tak aby nowy beton znajdował się pod całą powierzchnią 
istniejącej ławy. W tym celu należy wykonać wykop z obu stron ławy (zewnątrz i 
wewnątrz budynku). W trakcie betonowania kontrolować wypełnienie 
przestrzeni betonem, stosować wibrowanie. 
Ze względu na konieczność połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem, a 
dźwigiem osobowym zachodzi konieczność wykonania nowych otworów w 
ścianie zewnętrznej w osi „3”. Przed przystąpieniem do wykonywania nowych 
otworów istniejące otwory okienne zgodnie z rys. K01 należy zamurować 
stosując bloczki silikatowe gr.24cm kl. 15.  Nie dopuszcza się podmurowywania w 
części łukowej nadproża. Ta część otworu musi być zabetonowana, należy 
zastosować szalowanie obustronne tak aby można było kontrolować wypełnienie 
ich betonem. Stosować zaprawy wysokiej wytrzymałości ekspansywne. Po 
osiągnięciu przez beton/zaprawę min 70% wytrzymałości na ściskanie można 
przystąpić do wykonania nadproży nad nowymi otworami. Profile stalowe 
osadzać w bruzdach wyciętych w murze odpowiednio najpierw z jednej strony 
ściany i po osadzeniu belki salowej  wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i 
osadzić drugą belkę. Belki stalowe muszą być ze sobą zespolone śrubami 
stalowymi ( zgodnie z projektem wykonawczym).  
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Wykonanie otworu w ścianie kolankowej dachu wymaga wycięcia wieńca na 
którym podpierają się krokwie dachu w tym obszarze. Ze względu na utratę 
podparcia przed wykonaniem tego otworu należy wykonać podparcie krokwi 
nowym podciągiem drewnianym PD-1 (14x22) opartym na ścianach 
poprzecznych układu nośnego  budynku. Przebudowie musi podlegać również 
dach tak aby woda spływająca z połaci głównej odprowadzona został za boki 
szybu windowego. Wielkość odbojów oraz sposób wykończenia połaci wg 
projektu architektury. Budowane kontry połaci opierać na istniejących 
elementach dachu. 
Po zamontowaniu wszystkich wzmocnień oraz dodatkowych elementów nośnych 
można przystąpić do wycinania otworów w ścianie nośnej budynku (w osi „3”). 
Roboty rozbiórkowe prowadzić od ostatniej kondygnacji. 
Przed przystąpieniem do wykonywania szybu windowego sprawdzić jego 
gabaryty z dostawcą urządzenia, sprawdzenie wymiarów dotyczy również 
otworów drzwiowych oraz przestrzeni podszybia i nadszybia. Strop szybu 
wyposażyć w haki montażowe zgodnie z DTR urządzenia oraz otwór wentylacyjny 
zgodnie z projektem arch. 
Nowy fundament szybu posadowiony  jest na granicy występowania wody 
gruntowej może to wymagać czasowego odwodnienia dna wykopu. 
Występowanie wody gruntowej może utrudnić wykonywanie podbicia 
fundamentów, nie wolno dopuścić do podmywania ścian wykopu pod ławami 
istniejącymi. Ze względu na dostawienie ścian szybu do ścian budynku wykonanie 
pionowej ciężkiej izolacji jest utrudnione, a co za tym idzie szyb windy należy 
wykonać w technologii „białej wanny” z uszczelnieniem przerw technologicznych 
w betonowaniu zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. Szczegóły rozwiązań 
należy opracować w projekcie wykonawczym architektonicznym i dobrać 
dostawcę sytemu. 
 
ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE 
 

Element Beton Stal zbrojeniowa 

PODSZYBIE  C25/30 W8 A-IIIN 

SZYB WINDY C25/30  A-IIIN 

BETON PODKŁADOWY C8/10 - 

IZOLACJE PRZECIWWODNA wg opracowań architektury 

 

Element Klasa wytrzymałości drewna 

ELEMENTY DACHU C24 

 

6.0.0. Konstrukcje wsporcze central wentylacyjnych 

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w przestrzeni strychu ze względu 
na swoją masę wymagają dodatkowych podpór przenoszących obciążenie 
bezpośrednio na ściany murowane budynku z pominięciem konstrukcji dachu i 
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stropu drewnianego. Przed przystąpieniem do wykonywania podpór (ramek 
R1,R2) należy sprawdzić możliwość ich montażu pomiędzy elementami 
konstrukcji dachu. Nie dopuszcza się wycinania, podcinania elementów 
drewnianych dachu. Ze względu na ograniczone przestrzenie montażowe należy 
sprawdzić możliwość montażu central w tej przestrzeni oraz opracować plan 
montażu tych urządzeń. Położenie ramek salowych wzdłuż ścian może być 
dowolne wynikające z optymalnego położenia centrali, wymiary podane na 
rysunkach należy zweryfikować na budowie. 

Ramki stalowe kotwić do wieńców żelbetowych kotwami M10 np. HVU z 
prętem HAS.  
Dopuszcza się zastosowanie podkładek elastomerowych na wieńcu pod stopami 
słupków ramek lub bezpośrednio pod oparciem urządzenia tak aby 
wyeliminować niepożądane przenoszenie drgań z urządzenia na elementy 
budynku. Decyzję o zastosowaniu podkładek elastomerowych należy podjąć na 
etapie zamawiania urządzenia i sprawdzeniu jego parametrów u producenta. 
Jedna z central zostanie podwieszona do stropu budynku. Podwieszenie wykonać 
za pośrednictwem stalowych systemowych szyn. Po wybraniu dostawcy systemu 
podwieszenia należy dokonać doboru wielkości szyn i cięgien na podstawie masy 
urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta systemu podwieszenia. Szyny 
kotwić do stropu kotwami chemicznymi M8 np. HVU z prętem HAS. 
Dla instalacji wentylacji przewiduje się wykonanie dodatkowych otworów 

φ350mm w stropie poz. +3.630. Otwory te wykonać wiertnicą, nie dopuszcza się 
wykonywania tych otworów poprzez kucie narzędziami pneumatycznymi. 
Lokalizacja otworów wg rys. K08 – położenie sprawdzić z projektem arch. i 
instalacji wentylacji. 
 

Element Gatunek stal 

Elementy stalowe S235JR 

Śruby, nakrętki kl. 5.8/5 

 
6.1.1. Wymagania p.poż. 

Szczegółowe wymagania p.poż. zawarte zostały w projekcie 
architektonicznym i projektach branżowych.  

 

7.0.0. Uwagi końcowe. 

• wszelkie materiały, wyroby konstrukcyjne – dostarczane na budowę muszą 
posiadać stosowne atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

• przejścia instalacji przez elementy konstrukcji i wielkość otworów muszą 
być uzgadniane z projektantami, 

• urządzenia techniczne związane z budynkiem nie mogą powodować 
przekazywania na jego elementy drgań, nadmiernego hałasu itp., 

• nad robotami budowlano – montażowymi należy pełnić nadzór 
geologiczny, geodezyjny, 
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• roboty ziemne, uzbrojenie terenu należy ściśle ze sobą skorelować. Są to 
roboty nakładające się na siebie, 

• wszelkie roboty podlegają odbiorowi technicznemu, 

• projektanci zastrzegają sobie prawo do aktualizacji rozwiązań, korekt 
wynikających z prawa autorskiego i prawa budowlanego. Będą 
przekazywane Inwestorowi informacje o dokonywanych zmianach bądź 
wprowadzanych aktualizacjach rozwiązań, 

• zmiany wprowadzone przez wykonawców podlegają akceptacji przez 
projektantów i Inwestora, 

• wykonawcy są zobowiązani do wykonania robót zgodnie z normami i 
warunkami technicznymi, prawem budowlanym i wiedzą budowlaną i 
zgodnie z celem, któremu ma służyć niniejsza inwestycja. 

 
 

Opracował :   
  

 
 

mgr inż. Rafał Zaborowski 
POM/0085/POOK/04  
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  

 
 
 
 
Obiekt budowlany: 
 
Budynek klasztoru  o. Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem 
kaplicowo-chóralnym działka nr 48/12 obr. Zwola, Gm. Zaniemyśl woj. 
wielkopolskim. 

 
 
 
 
 

Inwestor:  Karmelici Bosi 
    ul. Dąbrowska 11 
   62-020 Zaniemyśl 
 
 
 

 
 
 
 

Branża:   Konstrukcja 
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1.0.0. Podstawa opracowania 

1.1.0. Podstawa formalna 

• Art. 20.1 pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (stan 
prawny ze zmianami wprowadzony do dnia 14 kwietnia 2004 r.), 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.2.0. Podstawa rzeczowa 

• projekt budowlany konstrukcyjny, 
 

• akty prawne, a szczególnie dotyczące BHP – obowiązujące w budownictwie, a 
szczególnie w prowadzeniu robót budowlano-montażowych. 

 

2.0.0.  Zakres opracowania 

• określenie zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne niezbędne 
do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

 

3.0.0. Informacje podstawowe 

Przedmiotem działalności technicznej jest:  
 

• wykonanie przedmiotowej inwestycji – w zakresie projektu zamiennego 
konstrukcji, 
 

4.0.0.  Opis techniczny 

4.1.0. Kolejność prowadzenia prac wykonawczych 

• prace przygotowawcze, 

• roboty ziemne – makroniwelacja terenu, 

• roboty ziemne – wykopy głębokie, 

• roboty ziemne przy nasypach budowlanych, 

• roboty budowlano-montażowe fundamentów żelbetowych, 

• roboty budowlano-montażowe elementów  przyziemia 
o roboty budowlano-montażowe elementów żelbetowych 

kondygnacji nadziemnej, 
o montaż dachu drewnianego z pokryciem,  
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4.2.0. Elementy zagospodarowania terenu 

• zieleń niska , 
 

4.3.0. Prace przygotowawcze 

• zabezpieczenie terenu,  

• prace geodezyjne, 

• makroniwelacja. 
 

4.4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Roboty budowlano-montażowe stanowią najwyższy stopień zagrożenia 
dla życia, zdrowia i mienia. Wszelkie prace na wysokości prowadzić zgodnie z 
przepisami BHP. Przy prowadzeniu prac ziemnych niezbędnych do wykonania 
fundamentów szczególną uwagę zwrócić na elementy uzbrojenia terenu.  

 
4.5.0. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do 

robót. 

Szkolenie powinno obejmować: 
 

• przygotowanie załogi do tego typu robót – poprowadzić szkolenie wymagane 
w tym zakresie przez Kodeks Pracy: szkolenie wstępne, podstawowe i 
okresowe oraz dla celów robót rozbiórkowych i wyburzeniowych i we 
współdziałaniem ze sprzętem mechanicznym, 

• dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznania jej 
z wynikami pracowników o zagrożeniach wynikających z charakteru robót, ze 
stanu technicznego i z wysokości, na jakiej te roboty będą prowadzone, 

• zapoznanie pracowników z zasadami ruchu drogowego sprzętu, maszyn, 
samochodów na placu manewrowym i na drogach, 

• zapoznanie załogi z planem BIOZ i opisem technicznym, projektem i 
rysunkami. 

Sporządzić stosowną dokumentację w tym zakresie – dostępną na 
budowie dla organów kontrolnych. 
 

4.6.0. Wskazanie środków technicznych w celu zapobiegnięciu niebezpieczeństwom w 
strefach zagrożenia. 

• w tego rodzaju robotach cały plac budowy stanowi szczególną strefę 
zagrożenia pod względem BHP, 

• wyznaczyć miejsca parkowania pojazdów, drogi ich poruszania, miejsce 
pracy, wykonać stosowne oznakowanie i wydzielenie (ogrodzenia), 
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• określić zasady składowania materiałów budowlanych, gruzu itp. Podać 
zasady załadunku i rozładunku, 

• określić i dobrać sprzęt mechaniczny: dźwigi, podnośniki, liny, zawiesia, 
rusztowanie, pomosty robocze, 

• opracować zasady asekuracji stanowiska miejsca pracy i określić sposób 
pełnienia nadzoru technicznego nad robotami. 

 
Czynności organizacyjne: 
 

• roboty prowadzić tylko na podstawie pozwolenia na budowę i pod nadzorem 
technicznym, 

• wyznaczyć imiennie osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny. Osoby te 
muszą posiadać stosowne uprawnienia, 

• opracować plan BIOZ organizacji placu budowy i miejsca (stanowiska) pracy 
 

W omawianych robotach należy zwrócić uwagę na: 
 

• asekuracje miejsc pracy, 

• zbadanie każdorazowo czy istnieje możliwość prowadzenia robót, 

• prowadzić obserwacje zachowania się budowanego obiektu, 

• zasady operowania sprzętem mechanicznym, a szczególnie operatorom 
odpowiedzialnym za miejsca pracy, które stanowią kosze robocze, 

• certyfikaty i świadectwa jakości sprzętu, maszyn, badanie okresowe itp., 

• inne uwarunkowania nie objęte niniejszym opracowaniem, a obowiązujące 
w budownictwie w robotach budowlano-montażowych, pracy sprzętu, 
maszyn i organizacji placu budowy i miejsca pracy. 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z Prawem Budowlanym i 
Kodeksem Pracy. 
 
 
 

Opracował :   
  

 
 

mgr inż. Rafał Zaborowski 
POM/0085/POOK/04  
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IV. OBLICZENIA STATYCZNE – PODSTAWOWE WYNIKI 

1.0.0. OPIS PRZYJETYCH SCHEMATÓW STATYCZNYCH 

Model obliczeniowy wykonano jako układ przestrzenny elementów 
prętowych i powierzchniowych całego budynku. Analizę statyczną i 
wytrzymałościową wykonano w programie AUTODESK ROBOT STRUCTURAL 
ANALYSIS. 

Poniżej zamieszczono schematy obrazujące model poddany analizie 
statycznej i wytrzymałościowej. 
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2.0.0. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ  

2.1.0. POŁAĆ DACHU SPADEK 30° 

2.1.1. Obciążenia stałe Krokwie 

OBCIĄŻENIE STAŁE WG PN-EN 1991-1-1:2004 

Nr Rodzaj obciążenia Wartość Mnożnik 
obciążenie 

char. 
współ. 

obc. 
obciążenie 

oblicz. 

  
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1. Dachówka ceramiczna 0,75 1,00 0,75 1,35 1,01 

2. Łaty drewniane 0,06 1,00 0,06 1,35 0,08 

3. Deskowanie 2,2cm 0,13 1,00 0,13 1,35 0,18 

5. Wiatroizolacja 0,01 1,00 0,01 1,35 0,01 

6. Konstrukcja drewniana  

    
0,95 1,35 1,28 

   
 

2.1.2. Obciążenia zmienne  

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3:2005 

Nr Rodzaj obciążenia Wartość Mnożnik 
obciążenie 

char. 
współ. 

obc. 
obciążenie 

oblicz. 

  
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1. 
Strefa 2 

Qk=1,2kN/m2 
0,72 1,00 0,72 1,50 1,08 

 
 
 
 
 
OBCIĄŻENIE WIATREM PN-EN 1991-1-4:2005 

Nr Rodzaj obciążenia Wartość Mnożnik 
obciążenie 
charakter. 

współ. 
obc. 

obciążenie 
oblicz. 

  
[kN/m2] [-] [kN/m2] [-] [kN/m2] 

1. 
Strefa 1 

qp(ze=5,00m) = 
0,48 1,00 0,48 1,50 0,72 
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3.0.0. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

3.1.0. KONSTRUKCJA SZYMBU WINDY 

 

Momenty zginające trzon  Mxx, [kNm]: 
 

 

Momenty zginające Myy [kNm]: 
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3.2.0. PŁYTA FUNDAMENTOWA 

 

Momenty zginające  Mxx, [kNm]: 

 
 
 

Momenty zginające  Myy, [kNm]: 
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Odpór podłoża  
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V. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
 
 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
PROJEKT BUDOWLANY - TOM  "K"   

Klasztor o.  Karmelitów Bosych dz. nr 48/12 obr. 0018 Zwola 

L.P. TYTUŁ RYSUNKU  
NUMER 

RYSUNKU 
UWAGI 

1. KONSTRUKCJA SZYBU WINDY K 01     -   

2. WIDOK ŚCIANY W OSI „3” K 02     -   

3. KONSTRUKCJE WSPORCZE CETRAL WENTYL. K 03     -   

4. PRZEKRÓJ A-A, B-B K 04     -   

5. SZCZEGÓLY MONTAŻOWE A,B,C K 05     -   

6. RAMKA R1, ELEMENT T1 K 06     K06   

7. RAMKA R2 K 07     K07   

8. DODATKOWE OTWOROWANIE STROPU +3.63 K 08     -   

         

         

 



SKALA 1:50

RZUT SZYBU -PARTER

SKALA 1:50

RZUT SZYBU - I PIĘTRO

RZUT SZYBU -FUNDAMENTY
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

KONSTRUKCJA 
SZYBU WINDY

K01
1:50

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

SKALA 1:50

RZUT SZYBU - DACH



WIDOK ŚCIANY W 

OSI "3"

K02

1:50

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

SKALA 1:50

WIDOK ŚCIANY W OSI "3"



KONSTRUKCJE 

WSPORCZE 

CENTRAL WENTYL.

K03

1:50

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

SKALA 1:50

SCHEMT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

 POD CETRALĘ C-6 SKALA 1:50

SCHEMT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

 POD CETRALĘ C-2 

SKALA 1:50

KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL WENTYL.



PRZEKROJE A-A, B-B

K04
1:50

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50



SZCZEGÓŁY 
MONTAŻOWE A, B, C

mgr inż. Rafał Zaborowski
POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana

PROJEKT BUDOWLANY 
ZAMIENNY

07.2018

K05
1:10

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie
podlega ochronie praw autorskich.

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

ul.Jaśkowa Dolina 40/1b

tel. (058)  347-80-50

"DEXBUD" Sp. z o.o.
Centrum Konsultingowo-Projektowe

80-246 Gdańsk 

e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl 

mgr inż. Władysław Zaborowski
POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana



skala  1:10

szt.2

skala  1:10

szt.6

RAMKA R1, ELEMENT 
T1 

mgr inż. Rafał Zaborowski

POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana

PROJEKT BUDOWLANY 
ZAMIENNY

07.2018

K06

1:10

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie

podlega ochronie praw autorskich.

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

ul.Jaśkowa Dolina 40/1b

tel. (058)  347-80-50

"DEXBUD" Sp. z o.o.

Centrum Konsultingowo-Projektowe

80-246 Gdańsk 

e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl 

mgr inż. Władysław Zaborowski

POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana



skala  1:10

szt.2

RAMKA R2

mgr inż. Rafał Zaborowski

POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana

PROJEKT BUDOWLANY 
ZAMIENNY

07.2018

K07

1:10

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie

podlega ochronie praw autorskich.

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl

ul.Jaśkowa Dolina 40/1b

tel. (058)  347-80-50

"DEXBUD" Sp. z o.o.

Centrum Konsultingowo-Projektowe

80-246 Gdańsk 

e-mail: sekretariat@dexbud.com.pl 

mgr inż. Władysław Zaborowski

POM/0085/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana



SKALA 1:50

DODATKOWE OTWOROWANIE STROPU +3.630

DODATKOWE 

OTWOROWANIE 

STROPU +3.630

K08

1:50

Sprawdził:

Projektował:

Opracował:

Inwestycja:

Inwestor:

Nr. Opis Data

Numer rewizji -

Opracował:

Nazwa rysunku:

Stadium:

Skala:Data:

Nr rysunku:

www.dexbud.com.pl



K06 RYS NR K06 07.2018

Stron: 1

KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYL. Wykonał: R.Zaborowski

Poz. Szt. długość Masa UWAGI

[mm] Jednost. 1szt. całk.
1 2 4 5 6 7 8

szt. 2

50. 1 3890 10,40 40,46 40,46 S235JR

51. 2 332 5,64 1,87 3,74 S235JR

52. 2 BL. 8 x 180 180 11,30 2,03 4,07 S235JR

SZT.2x8=16

RAZEM 1szt. 48,27 kg

RAZEM 2szt. 96,5 kg

szt. 6

50. 1 887 5,64 5,00 5,00 S235JR

51. 2 BL. 4 x 60 150 1,88 0,28 0,57 S235JR

SZT.6x4=24

RAZEM 1szt. 5,57 kg

RAZEM 6szt. 33,4 kg

RURA kw. 50x4

kotew wkleja na M10 HVU +HAS

ELEMENT T1

RURA kw. 50x4

ŚRUBA M12+PODKŁADKA +NAKRĘTKA

CKP DEXBUD Sp. z o.o.                  

80-246 Gdańsk                   

ul.Jaśkowa Dolina 40/1b INWESTOR:

ZESTAWIENIE NR

INWESTYCJA:

TEMAT:

Karmelici Bosi Zwola, ul. Dąbrowska 11
63-020 Zaniemyśl

KLASZTOR O.KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM 
KAPLICOWO-CHÓRALNYM

Masa  [kg]

wymiary
3

RAMKA R1

Kształtownik

IPE 120



K07 RYS NR K07 07.2018

Stron: 1

KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYL. Wykonał: R.Zaborowski

Poz. Szt. długość Masa UWAGI

[mm] Jednost. 1szt. całk.
1 2 4 5 6 7 8

szt. 2

50. 1 3340 10,40 34,74 34,74 S235JR

51. 2 332 5,64 1,87 3,74 S235JR

52. 1 BL. 8 x 180 180 11,30 2,03 2,03 S235JR

53. 1 BL. 8 x 80 180 5,02 0,90 0,90 S235JR

SZT.2x6=12

RAZEM 1szt. 41,42 kg

RAZEM 2szt. 82,8 kg

CKP DEXBUD Sp. z o.o.                  

80-246 Gdańsk                   

ul.Jaśkowa Dolina 40/1b

ZESTAWIENIE NR

INWESTYCJA: KLASZTOR O.KARMELITÓW BOSYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKOLEKCYJNĄ, ZESPOŁEM 
KAPLICOWO-CHÓRALNYM

INWESTOR:
Karmelici Bosi Zwola, ul. Dąbrowska 11
63-020 Zaniemyśl

TEMAT:

Kształtownik Masa  [kg]

wymiary
3

RAMKA R2

IPE 120

RURA kw. 50x4

kotew wkleja na M10 HVU +HAS


